

1. Rosalie Lemire (Graphisme) - 2. **Équipe** : Cathie Chahoud Mouzayak (Graphisme) / Quentin Frère Novo (Informatique) / Florian Boyer (Informatique) / Cherckaoui Ikbal Hiba (Informatique) / Luca Reymann (Informatique)

GRILLE D'ÉVALUATION Francis Mwabi Bouthillette 2ème ÉTAPE

Thématique	Quote	1	2
Aspect pratique : mise en page et structure du site	/20	18	17
Aspect pratique : intégration des archives actuelles	/15	11	13
Aspect pratique : formulaire divers en ligne	/15	11	13
Aspect pratique : Amélioration de la recherche dans le site	/15	12	6
Mise en œuvre : Devis financier	/20	13	17
Mise en œuvre : Calendrier de mise en œuvre	/15	13	15
Total	/100	79	83

GRILLE D'ÉVALUATION Taha Boussaa 2ème ÉTAPE

Thématique	Quote	1	2
Aspect pratique : mise en page et structure du site	/20	18	18
Aspect pratique : intégration des archives actuelles	/15	13	15
Aspect pratique : formulaire divers en ligne	/15	15	14
Aspect pratique : Amélioration de la recherche dans le site	/15	15	14
Mise en œuvre : Devis financier	/20	16	17
Mise en œuvre : Calendrier de mise en œuvre	/15	13	13
Total	/100	91	93

1. Rosalie Lemire (Graphisme) - 2. **Équipe** : Cathie Chahoud Mouzayak (Graphisme) / Quentin Frère Novo (Informatique) / Florian Boyer (Informatique) / Cherckaoui Ikbal Hiba (Informatique) / Luca Reymann (Informatique)

GRILLE D'ÉVALUATION Étienne Philippart 2^{ème} ÉTAPE

Thématique	Quote	1	2
Aspect pratique : mise en page et structure du site	/20	18	15
Aspect pratique : intégration des archives actuelles	/15	13	10
Aspect pratique : formulaire divers en ligne	/15	10	10
Aspect pratique : Amélioration de la recherche dans le site	/15	14	10
Mise en œuvre : Devis financier	/20	10	10
Mise en œuvre : Calendrier de mise en œuvre	/15	8	8
Total	/100	74	65

GRILLE D'ÉVALUATION Xavier Courcy-Rioux 2^{ème} ÉTAPE

Thématique	Quote	1	2
Aspect pratique : mise en page et structure du site	/20	16	18
Aspect pratique : intégration des archives actuelles	/15	11	14
Aspect pratique : formulaire divers en ligne	/15	5	13
Aspect pratique : Amélioration de la recherche dans le site	/15	6	14
Mise en œuvre : Devis financier	/20	15	15
Mise en œuvre : Calendrier de mise en œuvre	/15	13	14
Total :	/100	67	90

1. Rosalie Lemire (Graphisme) - 2. **Équipe** : Cathie Chahoud Mouzayak (Graphisme) / Quentin Frère Novo (Informatique) / Florian Boyer (Informatique) / Cherckaoui Ikbal Hiba (Informatique) / Luca Reymann (Informatique)

Synthèse par participant.e et juré.e.s

Nom / Évaluateur	Taha Boussaa				Xavier Courcy-Rioux				Francis Mwabi Bouthillette				Étienne Philippart			
1. Rosalie Lemire	18	13	15	15	16	11	5	6	18	11	11	12	18	13	10	14
	16	13	SO	91	15	13	SO	67	13	13	SO	79	10	8	SO	74
2. Équipe	18	15	14	14	18	14	13	14	17	13	13	6	15	10	10	10
	17	13	SO	93	15	14	SO	90	17	15	SO	83	10	8	SO	65

Synthèse par participant.e et thématique

Thématique		1	2
Aspect pratique : mise en page et structure du site	/80	70	68
Aspect pratique : intégration des archives actuelles	/60	48	52
Aspect pratique : formulaire divers en ligne	/60	41	50
Aspect pratique : Amélioration de la recherche dans le site	/60	47	44
Mise en œuvre : Devis financier	/80	54	59
Mise en œuvre : Calendrier de mise en œuvre	/60	47	50
Total	/400	307	323